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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OP/CONTINGENCIAS/01/2015

“PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN BENITO JUAREZ Y CIRCUITO DE LOS AUSENTES”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE VALLE

DE GUADALUPE, JAL., REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS L.F.L. ALVARO IBARRA PADILLA, ING. CESAR ALVARADO PONCE,

LIC. JOSE

OSWALDO GONZALEZ CORNEJO, ARQ. PEDRO PAUL FLORES NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO, TESORERO MUNICIPAL
Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR ARQ. HECTOR

NAVARRO PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL ,.
CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QU(
MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:F"_*-

DECLARACIONES:
L.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

1.1.- MANIFIESTA "EL MUNICIPIO" QUE EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, ES UN ORGANISMO DE I.KL
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 73 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE JALISCO Y 2 DE

LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

.2.- QUE SUS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
TICULOS 38, FRACCION 11, 48 FRACCION VI Y 52 FRACCION Il DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIGN PUBLICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE JALISCO.

[
.3.- QUE EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OBRA “PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN BENITO 7’
JUAREZ Y CIRCUITO DE LOS AUSENTES”, SE CELEBRA ESTE CONTRATO PARA CUYA EJECUCION SE UTILIZARAN RECURSOS DEL FONDO DE

CONTINGENCIAS 2015, AUTORIZADOS QUE FUERON MEDIANTE ACUERDO QUE CONSTA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DEL
CONDUCENTE LA CUAL SE ANEXA AL PRESENTE Y QUE SE TIENE POR REPRODUCIDA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA.

1.4.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA SE REALIZO MEDIANTE CONCURSO POR INVITACION; DEL CUAL DEVINO EN E

FALLO CORRESPONDIENTE EMITIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JA
FECHA 26 DE JUNIO DEL 2015, CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL E

JALISCO.
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.5.-- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICACION EL UBICADO EN LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, CITO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 47380, DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

1.6.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MVG850101BR6.

IIl.- " EL CONTRATISTA" DECLARA:

I1.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OB

DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

RA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE

11.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO,
PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

11.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.
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I1.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA,
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICII.IO UBICADO EN LA CALLE MOREI.OS 208 INT 2 COLONIA CENTRO, TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

11.6.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CGC100311GJ2

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: €09-26647-10-4

REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SIN

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE SIOP: 5892

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- _OBJETO DEL CONTRATO.- “EL  MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS p) p
CONSISTENTES EN “PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN BENITO JUAREZ Y CIRCUITO DE LOS AUSENTES”, ﬁr ((_\
DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE O (&)
OBRAS, AS/ COMO PRECIOS UNITARIOS RESULTADO DEL CONCURSO DE OBRA PUBLICA OP/FONDEREG/01/2015, Y QUE SE ANEXAN AL () <
PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $
X'MQ ,227.12 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M. N.), INCLUYE EL
|

MPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 29 DE JUNIO DEL == % ©
2015, A CONCLUIRLA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. o ?_;.': o

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “EL MUNICIPIO” EL 25% DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMO QUE SE IRA ~E C
AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS. LO ANTERIOR @ b
CONFORME AL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO JALISCO. ~z‘

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA, TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA :r' :
DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, ¢ (n A i)
EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO AL ﬂ-'- L
DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR “EL MUNICIPIO"” % ;
.

% SEXTA.- GARANTIA PARA EL ANTICIPO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION K

DEL ANTICIPO QUE LE FUE ENTREGADO POR EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR UNA POLIZA DE
GARANTIA A FAVOR DE EL MUNICIPIO, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO Y DEBERA SER. PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE ESTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.
LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE,
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SEPTIMA.- DIFERIMIENTOS EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE
DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO EN EL FORMATO
1, DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO” ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA
SER PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, EN
CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL
DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION

AL CALENDARIO DE OBRA A TRAVES DEL FORMATO NUMERO 3 DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO”

OCTAVA.- PRORROGAS “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05
(CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A “EL MUNICIPIO” A
TRAVES DEL FORMATO 2, QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASO, POR SU PARTE “EL MUNICIPIO” TENDRA UN PLAZO DE 10
DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE
“EL MUNICIPIO", SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO
PRESENTADA LA SOLICITUD DE CONVENIO. DE MANERA EXTEMPORANEA, UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA” DEBERA

SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA

NOVENA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR DENTRO
DE LOS 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, UNA POLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL
MONTO TOTAL CONTRATADO, OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE “"EL MUNICIPIO". ESTA
FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A

SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO".

EN CASO QUE EXISTIERAN CONVENIOS DE AMPLIACION, “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR
FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA AMPLIACION

POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO A
. Y DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE

105 PRIMEROS 5(CINCO) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO DE AMPLIACION, Y SUBSISTIRA HASTA QUE LA OBRA EN
MATERIA DE DICHO CONVENIO HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD Y A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO",

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA" .

A "EL MUNICIPIO", PREVIO VISTO BUENQO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA
DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, A TRAVES DEL FORMATO “4” AUTORIZADO PARA TAL

EFECTO POR “EL MUNICIPIO”, EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y =

AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO “EL MUNICIPIO” TENDRA UN

PLAZO DE 05 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD.

TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR

A

ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.,

DECIMA SEGUNDA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS

A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR LAS PARTE

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO" SEA N
NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FOR

A).- S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN,
“EL MUNICIPIO" ESTARA FACULTADA PARA INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A

DICHOS PRECIOS.

CONTRATO DE 0BRA PUBLICA NUMERO OP/CONTINGENCIAS/01/2015 “PAVIMENTACION CON E
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B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO, Y "EL MUNICIPIO" CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL
CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO”
PARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN

ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU
AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

X

"“EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA L
SOLICITAR LA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRAY QUE ¢/
HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, O a
NO TENDRA “EL CONTRATISTA" DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS. 8E
DECIMA CUARTA.-_PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " RECIBRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION % LLi ¢ 3
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA, (_3 i
EN LAS FECHAS QUE "EL MUNICIPIO" DETERMINE SE PRESENTARAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" LAS ESTIMACIONES DE OBRA AAJ <~ =
EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS I": o=
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A CUENTA DE "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS - E&'
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADA. :;% (’;
o - N
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL% 8 -1 ;‘g
ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE RETENDRAN LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES, SIN DERECHO A<Z j=- & E{é
RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, EN TANTO NO CUMPLA CON LA PRESENTE OBLIGACION. 8 o] g_) g; ]
e u:g —H
DECIMA QUINTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE&%x f»"—? id {j,.:;;f;
;5 oEX

CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONE

FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL PODRA SER MAYOR AL 25% DEELl

MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE OBR&, pe 5
Q;:j; m

PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA"” OPORTUNAMENTE SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICH
CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION; “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN TERMINO DE 16-

IRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO.

DECIMA SEXTA.-_AJUSTES DE COSTOS

w
kLl

S DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O

DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD, PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLiClTADQ,w
SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRICION DEL CONVENI(L

PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERD OP/CONTINGENCIAS/01/2015 “PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN

ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINE "EL MUNICIPIO", EN CASO PROCEDENTE, ESTA
ULTIMA NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL

ARTICULO 206 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,.
PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA

“EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA
PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS A TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO PARA TAL CASO, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE

PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

BENITO JUAREZ Y CIRCUITO DF LOS ALISFNTES™ ;
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LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERé DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PUBLICACION DEL
INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, DICHO INDICE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARA EN UNA

SOLA PRESENTACION.

DECIMA SEPTIMA.-

GARANTIA DE CALIDAD (0 VICIOS OCULTOS).- CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL EL

CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER A EL MUNICIPIO DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LA CALIDAD O DE
LOS VICIOS OCULTOS QUE LE RESULTEN, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE UBIERA INCURRIDO, POR LO QUE DEBERA
ENTREGAR A ESTA UNA GARANTIA DE CALIDAD O DE VICIOS OCULTOS, A LA FIRMA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, Y A FAVOR DE “EL
MUNICIPIO" Y PARA GARANTIZAR POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A DICHA ACTA DE RECEPCION. DICHA GARANTIA DEBERA
DE SER DEL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO Y DEBERA DE SUSTITUIR A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE SE SENALA
EN LA CLAUSULA ANTERIOR Y PARA EL CASO QUE “EL CONTRATISTA"” NO TRAMITE Y CANJEE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR LA DE

CALIDAD O DE VICIOS OCULTOS.

LA GARANTIA QUE ALUDE LA PRESENTE CLAUSULA, SE LIBERARA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, SIEMPRE QUE DURANTE EL PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA

RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA"

DECIMA OCTAVA.-_RETENCIONES EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD, QUE AL EFECTUARSE LOS PAGOS DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JAL., LE RETENGA
EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS MONTO QUE SERA DESTINADO AL PAGO DE LA SUPERVICION Y VIGILACIA DEL MUNICIPIO

Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL TRES POR CIENTO PARA SUPERVISION EXTERNA.

DECIMA NOVENA.- REPARACIONES,- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL MUNICIPIO", ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION
ALGUNA; EN ESTE CASO "EL MUNICIPIO" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS

OPERADO
CONTINGENCIAS
lICAS 2

015

I
i

ONO!

CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARAL

LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

VIGESIMA.- DANOS A TERCEROS.- “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA

OBRA SE CAUSEN A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, DICHOS DANOS DEBERAN SE

DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE “EL MUNICIPIO",

RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA",
ESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O
MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

‘%IGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONE%\E
0

"EL MUNICIPIO

BRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALE
PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL MUNICIPIO" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE DEMORA DE LA EMPRESA.

VIGESIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O
FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE

VIGESIMA TERCERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O
SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE LA
\  ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE

CUAI.QUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OP/CONTINGENCIAS/01/2015 “PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN

BRENITO IUAREZ Y CIRCUITO DF 1OS AUSFNTFS”

000039

L

2
@ L
gﬁLm%
ROH2 T &
i
Ef:l __').q:...
o S
S ALY
0= O
U)nr‘c:)t_'T-v
L ERED
Ewgﬁg
<L O
GSEDRS
89z Zm
3§
i
LIO_:) =
<@ 0

ES

Pagina 5



J& =<

L5

=Aw

3RAS PUBLICAS
ROLLO URBANO

VIGESIMA QUINTA.- SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE
OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL MUNICIPIO". EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, "EL MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON
QUINCE DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL MUNICIPIO" INFORMARA A “EL CONTRATISTA" LA
DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL
IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA.

CUANDO "EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL Te)

CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS DANOS Y PERJUICIOS EN EL PORCENTAJE QUE RESULTE EL MISMO, QUELE o).

OCASIONE DICHA SUSPENSION. O _<£ E‘.;j

, O o

VIGESIMA SEPTIMA.- SUPERVISION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, D P g‘i

TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LU (‘)

LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO (D "-
Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES. L Z ‘{:“;
gl

VIGESIMA OCTAVA.- CALIDAD DE_LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO" LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS % - (.]
NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES o @) (,';?
DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA". L% o %’ lﬁg
- Q oy

=
VIGESIMA NOVENA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN é S oo ?‘g
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL ‘-i ;’: 8 9 O
MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO 7 o lf = 3:
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASf COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE n‘j € ifi 8 il
SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA". E-a g Cg: ; =
< &G W

TRIGESIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN = = }E ?3 ig 53
EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERlODlCAMENTE?g = 8

EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA & if‘" "# Li§

0C o ¢35 000 )

L= :
TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN_TIEMPO.- “EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHALL (‘é f{; fg'
[XN]

SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS

QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:
SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x(IC-IE).

INVERSION CONTRATADA i
NVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

RIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA
SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA" NO

ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-IE)x(FTR-FTA)/30

IC=
IE=

INVERSION CONTRATADA

INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUM

ERO OP/CONTINGENCIAS/01/2015 "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN
BENITO IUARFZ Y CIRCUITO DF 10OS AUSFNTES”
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FTR= FECHA DE TERMINACI(?N REAL DE LA OBRA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRIGESIMA TERCERA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA
DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA DIRECCION DE CONTROL DE OBRA PUBLICA A MAS TARDAR 15 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE
TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE
FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO -

FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, NO PODRA DISPONER PARA Si O PARA OTRO, DE LOS

—
I~1Ag

PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS
RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSVA & y
PROPIEDAD. 0oz
: <{ Lij
TRIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL [}’ (D)
CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS. TT-

‘ i i ; 2
TRIGESIMA SEXTA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE % -
INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEAEL MUNICIPIO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA O

E PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO O
QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE. e
= <
TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION - LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIGN POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" Y ouééa' & 5
SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN, AST COMGS = 8. ,, &2
LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA: 0539 3
e Pl ]
BHo=<
1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA: S 3 rE
o
W QLE
2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA; XS E@
ex2@

ﬁa

3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY;
4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INIC
POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y AS{ SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA;

E

6.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA;
7.- LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DEL ENTE PUBLICO;
8.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO;

9.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO ELABORADO POR EL ENTE PUBLICO QUE AFECTEN
AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO;

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO OP/CONTINGENCIAS/01/2015 "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN
BENITO IUAREZ Y CIRCUITO DF 10S AUSENTFS”
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IV.- EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL
PUNTO II, DE ESTA CLAUSULA, “EL MUNICIPIO” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

V.- DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALADA EN EL PRESENTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO”,
QUEDARA LIBERADA DE CUALESQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNE CON “EL CONTRATISTA", MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO,
A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE
AL EFECTO SE REALICE, EN LOS TERMINOS SENALADOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

V.- A PARTIR DE FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO" TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTA TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA LA OBRA

QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

]

[Ty}

SI "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERIUICIOS UNA 2] E)
PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR o g N
CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. Q _(:_:2 o
2 e o

, : ; T <<
TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA.- “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA” PODRAN POR TERMINADO Eg .(T' Q

ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS

TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. Lli.l I'_s’- -3
CUADRAGESIMA RECEPCION DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" RECIBIRA LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS () 6 (")
N SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS G O

ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

PARA

O AJEN
S

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO,
Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

PéBLIC
LUSO!
LO

Q
At
A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
E

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ELZ
CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

<) CUANDO "EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA SEXTA, TRIGESIMA SEPTIMA Y-
TRIGESIMA OCTAVA EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QU

DECIDA RECIBIR.
d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA
LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A
RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

-
=

TINTOS A

D
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
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f) LAS PARTES CONVIENEN ~ QUE “EL CONTRATISTA” QUEDARA LIBERADO DE IAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ESTE
INSTRUMENTO UNA VEZ QUE EL ORGANO FISCALIZADQR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE LA REVISION CORRESPONDIENTE.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION
PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN

HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS.- S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL MUNICIPIO", A CARGO DE

Péginag
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"EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO
FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA'",

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA", REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS
AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS

AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASOQ.

CUADRAGESIMA TERCERA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN
EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A
LA OBRA SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO”

DEBA HACER A “EL CONTRATISTA",

CUADRAGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y (7)) :-t-.)-
FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION < ‘::‘:‘
POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFlCAClON, ETC, O 6 N
NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" Y APROBACION POR C] b 0:)
ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS COMO TITULAR REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER AUTORIZACION LLJ Zﬁ
VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA S| NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR. &) :‘f
o, A
CUADRAGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE & ; h 2
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LAS = Z.
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA, A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS an O,—
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS CORRESPONDIENTES REGLAMENTOS. :z"%l E @ (L‘&s
— O et
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE _8 6 8 (1} :_g
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO Y POR E:r“.f g; S }}‘-’
LO TANTO, “EL CONTRATISTA”, RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. Ef ,!5.3 it f’;‘J
‘ UJCE?""’ "“

& >

LAS PARTES DECLARAN QUE EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE, LESION, ENRIQUECIMIENTO ILICITO O CUALQUIER OTRO iﬂ’ 0

VICIO DE CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO, POR LO QUE ESTE ACTO JURIDICO ES LA EXPRESA MANIFESTACION DE=: ®

VOLUNTADES. S
der gt
7 i o ed YT o2,
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN VALLE DE GUADALUPE, JALLC <& ;—’5 T
L DA 26 DE JUNIO DEL 2015. GNERALY oS =
Ng <G B

CIA My, " o —

\?;:‘m”:é% POR “EL MUNICIPIO

‘.\-\\(.: )I .Lé":’/
ARQ. PEDKO PAUL FLORES NAVARRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
I K il N,

LIC. JOSE OSW,
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