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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE VALLE gS’ o= <h
DE GUADALUPE, JAL., REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LF.L. ALVARO IBARRA PADILLA, ING. CESAR ALVARADO PONCE, LIC. JOSE & QB g
OSWALDO GONZALEZ CORNEJO, ARQ. PEDRO PAUL FLORES NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO, TESORERO MUNICIPAL $eEQE3
Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES < &% &) E U
DENOMINARA "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C.V. REPRESENTADA PORARQ. HECTOR = EEXAC
NAVARRO PLASCENCIA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL &?, SEaS
CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE & & LY
MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: ¥ 0@ g
wos b=
DECLARACIONES: h<ao @
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I.- "EL MUNICIPIQ", DECLARA:

[.1.- MANIFIESTA “EL MUNICIPIO" QUE EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, ES UN ORGANISMO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL

ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 73 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE JALISCO Y 2 DE
LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. C%/\

I.2.- QUE SUS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 38, FRACCION 11, 48 FRACCION VI Y 52 FRACCION Il DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE JALISCO.
.3.- QUE EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OBRA “REHABILITACION DE LA CANCHA DE BEISBOL REGIONAL LOS VIVEROS  m—
CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE", SE CELEBRA ESTE CONTRATO PARA CUYA EJECUCION SE UTILIZARAN RECURSOS DEL
PROGRAMA DE FONDEREG 2015, AUTORIZADOS QUE FUERON MEDIANTE ACUERDO QUE CONSTA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DEL

ORGANO CONDUCENTE LA CUAL SE ANEXA AL PRESENTE Y QUE SE TIENE POR REPRODUCIDA COMO SI A LA LETRA SE INSERTARA.

I.4.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA SE REALIZO MEDIANTE CONCURSO POR INVITACION, DEL CUAL DEVINOEN EL
FALLO CORRESPONDIENTE EMITIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, DE
FECHA 26 DE MAYO DEL 2015, CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION |, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

JALISCO.

.5.-- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICACION EL UBICADO EN LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, CITO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 47380, DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

Il.- " EL CONTRATISTA" DECLARA:

I1.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE
DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

1.6.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MVG850101BRS6. &

11.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO,
PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

[1.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL Sfﬁl? I)E;LA W%[O DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES

QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.
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1.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA,
MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE MORELOS 208 INT 2 COLONIA CENTRO, TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO.
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

11.6.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CGC100311G)2

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: C09-26647-10-4

REGISTRO ANTE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SIN

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS ;

SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- _OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN "REHABILITACION DE LA CANCHA DE BEISBOL REGIONAL LOS VIVEROS CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE
GUADALUPE", DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y

CALENDARIO DE OBRAS, ASi COMO PRECIOS UNITARIOS RESULTADO DEL CONCURSO DE OBRA PUBLICA OP/FONDEREG/01/2015, Y QUE SE r

ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO,
DISPUESTO POR ELARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $
27755,420.80 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M. N.), INCLUYE EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA .- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 1 DEJUNIO DEL [
2015, A CONCLUIRLA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL MUNICIPIO" EL 25% DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJIOS Y LA ADQUISCION DE MATERIALES, MISMO QUE SE IRA
AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS. LO ANTERIOR

CONFORME AL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO JALISCO.
QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA, TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO,

EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO AL
DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR “EL MUNICIPIO"

SEXTA.- GARANTIA PARA EL ANTICIPO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EXACTA AMORTIZACION O DEVOLUCION
DEL ANTICIPO QUE LE FUE ENTREGADO POR EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR UNA POLZA DE
GARANTIA A FAVOR DE EL MUNICIPIO, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO Y DEBERA SER PRESENTADA
PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE ESTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.
LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

SEPTIMA.- DIFERIMIENTOS EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE
DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO EN EL FORMATO
1, DETERMINADO POR "EL MUNICIPIO" ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA
SER PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, EN
CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL
DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION
AL CALENDARIO DE OBRA A TRAVES DEL FORMATO NUMERO 3 DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO".
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OCTAVA.- PRORROGAS “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05
(CINCO) ) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A “EL MUNICIPIO” A

TRAVES DEL FORMATO 2, QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASO, POR SU PARTE “EL MUNICIPIO” TENDRA UN PLAZO DE 10
DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE
“EL MUNICIPIO”, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO
PRESENTADA LA SOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA, UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA" DEBERA

SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA

NOVENA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR DENTRO
DE LOS 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, UNA POLIZA DE FIANZA POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL
MONTO TOTAL CONTRATADO, OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE “EL MUNICIPIO™, ESTA
FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A

SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”,

EN CASO QUE EXISTIERAN CONVENIOS DE AMPLIACION, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO A
FAVOR DE “EL MUNICIPIO", POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA AMPLIACION, Y DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE

LOS PRIMEROS 5(CINCO) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO DE AMPLIACION, Y SUBSISTIRA HASTA QUE LA OBRA EN
MATERIA DE DICHO CONVENIO HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD Y A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO". i g
\

DECIMA.-_CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO DEBERAN SER SOLICITADOS POR "EL CONTRATISTA"

A "EL MUNICIPIO", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA
DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, A TRAVES DEL FORMATO “4“ AUTORIZADO PARA TAI.
EFECTO POR “EL MUNICIPIO", EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD
AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO “EL MUNICIPIO" TENDRA UN
PLAZO DE 05 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL
PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL INANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES

ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.
DECIMA SEGUNDA.- LAS CANTIDADES DE TRARAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAV

A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CUANDO A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QU
NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA: R

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN,
"EL MUNICIPIO" ESTARA FACULTADA PARA INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A

DICHOS PRECIOS.

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO, Y "EL MUNICIPIO" CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C).- S NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL
CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL MUNICIPIO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS oN
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANAL!SIS A TRAVES DEL FORMATO’DETERMINADO POR "EL MUNICIPIO" 5
PARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE @
o
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COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN
ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU
AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA
SOLICITAR LA AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE
HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO,
NO TENDRA “EL CONTRATISTA" DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

DECIMA CUARTA-_PRESENTACION DE ESTIMACIONES- "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA,
EN LAS FECHAS QUE "EL MUNICIPIO" DETERMINE SE PRESENTARAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” LAS ESTIMACIONES DE OBRA
EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A CUENTA DE "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS
PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE A OBRA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL
ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE RETENDRAN LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES, SIN DERECHO A J
RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, EN TANTO NO CUMPLA CON LA PRESENTE OBLIGACION.

DECIMA QUINTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS “LAS PARTES" ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE
CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL PODRA SER MAYOR AL 25% DEL
MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO
CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION; “EL MUNICIPIO" CONTARA CON UN TERMINO DE 10
DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD, PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO,
SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRICION DEL CONVENI
CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO.

DECIMA SEXTA.-_AJUSTES DE COSTOS S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O

ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS ‘
AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINE “EL MUNICIPIO", EN CASO PROCEDENTE, ESTA
ULTIMA NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL

ARTICULO 206 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REV!S!ON DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

“EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA
PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS A TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO PARA TAL CASO, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE
PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DiAS HABILES A PARTIR DE LA PUBLICACION DEL
iNDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, DICHO iNDICE SE DARA A CONOCER EN LOS ESTRADOS DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y SE HARA EN UNA

SOLA PRESENTACION. OPERADO
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DECIMA SEPTIMA.- GARANTIA DE CALIDAD (O VICIOS OCULTOS).- CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL EL
CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER A EL MUNICIPIO DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LA CALIDAD O DE

LOS VICIOS OCULTOS QUE LE RESULTEN, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE UBIERA INCURRIDO, POR LO QUE DEBERA
ENTREGAR A ESTA UNA GARANTIA DE CALIDAD O DE VICIOS OCULTOS, A LA FIRMA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, Y A FAVOR DE "EL
MUNICIPIO" Y PARA GARANTIZAR POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A DICHA ACTA DE RECEPCION. DICHA GARANTIA DEBERA
DE SER DEL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO Y DEBERA DE SUSTITUIR A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE SE SENALA
EN LA CLAUSULA ANTERIOR Y PARA EL CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO TRAMITE Y CANJEE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR LA DE
CALIDAD O DE VICIOS OCULTOS.

LA GARANTIA QUE ALUDE (A PRESENTE CLAUSULA, SE LIBERARA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, SIEMPRE QUE DURANTE EL PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA

RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA"

DECIMA OCTAVA.-_RETENCIONES EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD, QUE AL EFECTUARSE LOS PAGOS DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JAL., LE RETENGA
EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS MONTO QUE SERA DESTINADO AL PAGO DE LA SUPERVICION Y VIGILACIA DEL MUNICIFIO
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EL TRES POR CIENTO PARA SUPERVISION EXTERNA.

DECIMA NOVENA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO
O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL MUNICIPIO", ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETR!BUCION

ALGUNA; EN ESTE CASO “EL MUNICIPIO" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR (A SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRA
CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PA

LA TERMINACION DE LAS OBRAS.
VIGESIMA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA

RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE “EL MUNICIPIO",

OBRA SE CAUSEN A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, DICHOS DANOS DEBERAN SER

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O
MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO"
Y EN LOS DEMAS RELATIVOS ALARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE AS OBLIGACIONES
OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. AS/ COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES
PARA [A MISMA. POR LO QUE "EL MUNICIPIO" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

VIGESIMA TERCERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O
SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE DEMORA DE LA EMPRESA.

VIGESIMA CUARTA - SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O
FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAIOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE

CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA QUINTA.- SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE
OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINFAMIENTOS SENALADOS POR "EL MUNICIPIO". EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, "EL MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.
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VIGESIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON
QUINCE DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL MUNICIPIO" INFORMARA A “EL CONTRATISTA" (A
DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL
IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA.

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL
CONTRATISTA" ELIMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS DANOS Y PERJUICIOS EN EL PORCENTAJE QUE RESULTE EL MISMO, QUE LE

OCASIONE DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA SEPTIMA.- SUPERVISION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE,
TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO
LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO
Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA OCTAVA- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO" LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS
NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGA
DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA NOVENA- RESIDENTE DE OBRA- POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR 'EL

SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE E

MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE ’

EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE
EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x(IC-E).

IC= INVERSi(f)N CONTRATADA )
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.-_ ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA
SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA" NO
ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-1E)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA )
= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACI{)N REAL DE LA OBRA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRIGESIMA TERCERA.-_PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA
DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA DIRECCION DE CONTROL DE OBRA PUBLICA A MAS TARDAR 15DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE
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MA ES PUBLICO AJENO
QQE@k%ﬁoH!ﬂmv)m MUBORARA/FONDERECD 1 Hla i JON DE LAC ANCHA DE BEISBOL B4 CABTCIRA
FINES f‘!qT!NrOQ ALOS H||w DAL DE VALLE DE GUADALLIPE

ESTABLECIDOS ENEL PROGRAMA

L
‘l

Pégina6



TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE
FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE "EL MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA", NO PODRA DISPONER PARA S O PARA OTRO, DE LOS
PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS
RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA

PROPIEDAD.

TRIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

TRIGESIMA SEXTA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO D
INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL MUNICIPIO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARI
QUE ACUDA ANTEEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE "EL MUNICIPIO"Y QUE
SON IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, AS| COMO

LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA:
1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCIGN DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA;

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJ!ECUCIGN DE LA OBRA EN EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE
POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASl SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA;

6.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA;

8.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO;

9.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO ELABORADO POR EL ENTE PUBLICO QUE AFECTEN

7.- LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DEL ENTE PUBLICO;
AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO;

10.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES
AL PRECIO DEL CONTRATO EN CUANTIA SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O

REPRESENTE UNA ALTERACION SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL. ; )
SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASI I~
£
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]
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COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR C!ENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO.
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EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PUBLICO, CUANDO ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A
PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION Y NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION
DEL CONTRATO.

11.- SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

12.- S SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR "EL MUNICIPIO",

13.- S| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS
POR ESCRITO POR “EL MUNICIPIO",

14.- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO".

15.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O
POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

16.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL

MISMQ, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO™",

17.- Sl "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA'Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

18.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" NO GARANTICE EL 4
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

19.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.

20.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI “EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTA CON “EL MUNICIPIO" DE COMUN ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME
A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79Y 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

.- CUANDO "ELMUNICIPIO™ DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, QEBERA DAR AVISO POR ESCRITO, MEDIANTE OFICIO, A "EL
CONTRATISTA", CON UN MINIMO DE 10 DIEZ DIAS NATURALES DE ANTICIPACION A LA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISION
DEL CONTRATO, SENALANDO DIA' Y HORA, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LA

OBRA REALIZADA.

N

Il.- EL DIiA SENALADO,' SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA (IN
SITU), MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE
ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA.

1Il.- LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO I, DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA(EFECTOS, PARA “EL CONTRATISTA", DE
CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CITAR A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE "EL

MUNICIPIO” PARA QUE ESTE PRESENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE LA REFERIDA ACTA.

IV.- EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL
PUNTO II, DE ESTA CLAUSULA, “EL MUNICIPIO” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

OPERADQC
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V.- DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SENALADA EN EL PRESENTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO",
QUEDARA LIBERADA DE CUALESQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNE CON “EL CONTRATISTA", MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO,
A EXCEPCION DE LA OBI.IGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE
AL EFECTO SE REALICE, EN LOS TERMINOS SENALADOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

VI.- A PARTIR DE FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTA TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O EJECUTAR POR ADMINISTRACION DIRECTA LA OBRA
QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA R!ESCISI(’)I\I, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA
PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR
CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE L
TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS
EN SU TOTALIDAD, S LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO
Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO, EN ESTE CASO, [AS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

¢) CUANDO "EL MUNICIP10" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA SEXTA, TRIGESIMA SEPTIMA Y
TRIGESIMA OCTAVA EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE

DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A
LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

e) "EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A
RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

f) LAS PARTES CONVIENEN ~ QUE "EL CONTRATISTA” QUEDARA LIBERADO DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ESTE
INSTRUMENTO UNA VEZ QUE EL ORGANO FISCALIZADOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE LA REVISION CORRESPONDIENTE.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCI(')N CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION
PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN

HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS- SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION
CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL MUNICIPIO", A CARGO DE
“EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO
FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA".
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CUADRAGESIMA SEGUNDA. REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS
AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS
AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGESIMA TERCERA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS L0OS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN
EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A
LA OBRA SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL MUNICIPIO"

DEBA HACER A “EL CONTRATISTA",

CUADRAGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y
FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION
POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACION, ETC,,
NO TENDRAN VALIDEZ S| NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO" POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR
ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS COMO TITULAR REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO". CUALQUIER AUTORIZACION
VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA QUINTA- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- (AS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSUIAS QUE LO INTEGRAN, A LAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA, A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS CORRESPONDIENTES REGLAMENTOS.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO Y POR
LOTANTO, “EL CONTRATISTA", RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LAS PARTES DECLARAN QUE EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE, LESION, ENRIQUECIMIENTO ILICITO O CUALQUIER OTRO
VICIO DE CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO, POR LO QUE ESTE ACTO JURIDICO ES LA EXPRESA MANIFESTACION  DE

VOLUNTADES.

LEfDQ QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN VALLE DE GUADALUPE, JAL.
EL DIA 28 DE MAYO DEL 2015,

Li.L.AL\I 0|BARRA§PAD|LLA" i, 12 ;
PRESIDENTE MUNICIPAL 4,577
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ARQ. PEBRO PAUL FLORES)
DIRECTOR DE OBRAS PUBHIE
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