H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. VGPE-FAIS-OPDU-ADIR-002-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE
BANQUETAS EN LA CALLE ALDAMA ENTRE NINOS HEROES Y RITO ROMO”, QUE CELEBRAN EL MUNICIPIO DE
VALLE DE GUADALUPE, JALISCO Y EL C. BRAULIO GONZALEZ ALVAREZ;

EN LA CIUDAD DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, A LOS 15 DIAS DE AGOSTO DEL ANO 2022, SE CELEBRA EL
PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA, COMPARECIENDO POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO

| CONSTITUCIONAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C. LA. RAUL
RENTERIA TORRES, LIC. DIEGO GUTIERREZ MENDEZ, ABG. ADILENE MARTINEZ FRANCO, ARQ. KEVIN BARBA
ASILLAS, Y LCP. JOSE ANTONIO MARTIN VALADEZ, LOS ANTERIORES FUNCIONARIOS EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO

f URBANO, Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO".-

ES UN MUNICIPIO LIBRE, BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL, DE LA ORGANIZACION POLITICA Y
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EL NUMERAL 73 DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE JALISCO
Y EL DISPOSITIVO LEGAL 2° DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO.

DENOMINARA COMO “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA PARTE EL C. BRAULIO GONZALEZ ALVAREZ. QUE
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA” MANIFESTANDO
AMBAS PARTES, QUE EXISTE LA DISPOSICION PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA AL

QUE DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION II, DEL ARTICULO 38, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, ES FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO
CELEBRAR CONVENIOS CON ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS TENDIENTES A LA REALIZACION DE
OBRAS DE INTERES COMUN, SIEMPRE QUE NO CORRESPONDA SU EJECUCION AL ESTADO.

QUE EL LA. RAUL RENTERIA TORRES, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION I, DEL
ARTICULO 47, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
JALISCO, TIENE ENTRE SUS OBLIGACIONES LA DE EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO QUE SE APEGUEN A LA LEY; Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA COPIA
CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE VOTOS PARA LA ELECCION DE MUNICIPES, PARA LA
INTEGRACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, PARA EL
PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2021 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
DEL 2024, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE
JALISCO. '
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H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. VGPE-FAIS-OPDU-ADIR-002-2022

QUE LA SINDICO, ABG. ADILENE MARTINEZ FRANCO, CONFORME A LA FRACCION II, DEL ARTICULO 52,
DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, TIENE
LA OBLIGACION DE REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE; Y ACREDITA SU
PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA DE VOTOS PARA LA
ELECCION DE MUNICIPES, PARA LA INTEGRACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE
DE GUADALUPE, JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE DEL
2021 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

. QUE TANTO EL LIC. DIEGO GUTIERREZ MENDEZ SECRETARIO GENERAL Y EL LCP. JOSE ANTONIO

MARTIN VALADEZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE
GUADALUPE, JALISCO, LAS DOS ACREDITAN SU PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA
NUMERO 02 DOS, PUNTO NUMERO 4 Y 6 RESPECTIVAMENTE, DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE
CABILDO, 01 DE OCTUBRE DEL 2021,

QUE EL ARQ. KEVIN BARBA CASILLAS, HA SIDO NOMBRADO POR EL LA, RAUL RENTERIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL
MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

. QUE SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA

CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO,
C.P. 47381, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

QUE MEDIANTE ACUERDO DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE
DE GUADALUPE, JALISCO, SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,
PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA: “REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE
ALDAMA ENTRE NINOS HEROES Y RITO ROMO”,

DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS
APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO
CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE.

QUE LA PRESENTE OBRA, FUE APROBADA EN SESION DE H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 23 DE MAYO DE
2022, MEDIANTE ACTA NUMERO 18 DE LA ADMINISTRACION 2021-2024.

PARA LA ELABORACION DE DICHO PROYECTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SE
CONTRATARA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN
ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ELIGIENDOSE AL C. BRAULIO
GONZALEZ ALVAREZ EN VIRTUD DE TENER EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES, Y QUE CUENTA
LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS PARA CONTRATARSE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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DECLARA “EL CONTRATISTA". -

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATARSE Y OBLIGARSE
CON PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO QUE REQUIERE "EL H. AYUNTAMIENTO", OBJETO DE ESTE
CONTRATO, Y QUE PARA ELLO CUENTA CON LOS RECURSOS PROFESIONALES, ASi COMO LA
INFRAESTRUCTURA IDONEA PARA LA EJECUCION DEL MISMO, ADEMAS DE QUE SU OBJETO SOCIAL Y
ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALES ESTAN RELACIONADAS CON LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS REQUERIDOS.

. QUE ES SU VOLUNTAD PRESTAR LOS SERVICIOS A “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN LOS TERMINOS,

CONDICIONES Y CARACTERISTICAS QUE SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS
QUE LO CONFORMAN, QUE FIRMADOS POR AMBAS PARTES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO,
COMO SI A LA LETRA SE INSERTARAN.

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL R.F.C. GOAB980210LF7 Y QUE SU DOMICILIO
FISCAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL NUMERO 250 DE LA CALLE CARRETERA EXTRAMUROS, EN LA
COLONIA LA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO QUE HA PRESENTADO
EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS| COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS, DE LA
OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. ‘

QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES AL PROYECTO DE OBRA PUBLICA,
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICACES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

. QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE EL PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPAL, Y/O

EN EL PADRON DE CONTRATISTAS EN EL ESTADO DE JALISCO.

DECLARAN “LAS PARTES”,

UNICO. - QUE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD PARA LA CELEBRACION DE ESTE ACTO JURIDICO, LIBRE DE ERROR,
LESION, VIOLENCIA FiSICA O MORAL Y QUE PARA LA EXPRESION DE SU CONSENTIMIENTO NO HAN SIDO
INDUCIDOS MEDIANTE DOLO O MALA FE.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE

CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:
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H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. VGPE-FAIS-OPDU-ADIR-002-2022

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE
OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA “REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALDAMA ENTRE NINOS HEROES
Y RITO ROMO”, DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO; LA PRESENTE OBRA SE REALIZA CON
RECURSOS DE FAIS CON EL 100% APORTORTACION; LA CUAL TENDRA UN COSTO TOTAL DE $74,751.18 (SETENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y UN PESOS 18/100 M.N.).

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL IMPORTE DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE: $64,440.67 (SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 67/100 M.N.)
ORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS NETOS, Y LA CANTIDAD DE $10,310.51 (DIEZ MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 51/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SUMANDO UN
TOTAL DE $74,751.18 (SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.).

CONTRATO EL DIA QUE ESPECIFICA LA ORDEN DE TRABAJO DE OBRA, LA CUAL SERA EL DiA 16 DE AGOSTO DE
2022, Y A CONCLUIRLA EL DiA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME AL ART.115 CIENTO QUINCE DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
\

CUARTA.- RECALENDARIZACION.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA
EMPRESA, SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN
UN PLAZO MAXIMO DE 07 DIAS HABILES LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO, CON BASE AL ARTICULO
ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN CASO
DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA
DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

QUINTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN
S D PLAZO MAXIMO DE 05 CINCO DIiAS HABILES DE' OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVAY DENTRO DEL PERIODO
4 >“55*_7;DE\EJEJCUCION DE LA OBRA, A LA [:)IRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, “EL H. AYUNTAMIENTO”
TENDRA UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA

POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO,

SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA;

DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE UN PLAZO DE 5 CINCO DIAS HABILES

PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.
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SEXTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO

pa! VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION

< AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL
T CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL PARRAFO
\; QUE ANTECEDE, “EL H. AYUNTAMIENTO” TENDRA UN PLAZO DE 05 CINCO DIAS HABILES PARA APROBAR O

RECHAZAR LA SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.
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H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. VGPE-FAIS-OPDU-ADIR-002-2022

SEPTIMA. - EL CONTRATISTA TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL
PAGO DEL ANTICIPO DE 07 SIETE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION DE LA
ORDEN DE TRABAJO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO
IMPUTABLE “EL CONTRATISTA” SIN DERECHO A RECALENDARIZACION DE SU FECHA DE INICIO.

OCTAVA. - FIANZAS:.

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO "EL. CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE LOS
10 DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FIANZAS AFAVOR Y A SATISFACCION DE

LA HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO EL LV.A, LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE
INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER, CUANDO MENOS, LAS SIGUIENTES

\A) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y

CONTRATISTA" OTORGARA FIANZA POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON
|V.A., EN FAVOR Y SATISFACCION DE LA HACIENDA' Y TESORERIA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE,
JALISCO, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, Y/O HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO,
SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD. MIENTRAS
“EL. CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO POR LO QUE NO

DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR "EL CONTRATISTA" EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO SEGUN
ASIGNACION DE OBRA.

B) DE VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" TUVIERA QUE
EFECTUAR POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES QUE RESULTEN DURANTE
LA RECEPCION DE LA OBRA Y DENTRO DE LOS DOS ANOS SIGUIENTES A PARTIR DE ESA FECHA, "EL

> SURTIRA EFECTO ALGUNO.

NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - CUANDO A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, SEA NECESARIO
LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA DE OBRA, "EL H.
AYUNTAMIENTO” DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS
PRECIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION
DE ESTOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE LOS ANTERIORMENTE CONTRATADOS.

LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO
FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” CUENTE CON LOS
RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO
TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN
MODIFICARSE.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. VGPE-FAIS-OPDU-ADIR-002-2022

S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS
TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL H. AYUNTAMIENTO" ESTARA FACULTADO PARA INDICAR A "EL
CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE
FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL H. AYUNTAMIENTO" CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON INTERVENCION DE " EL
CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL
PARRAFO ANTERIOR, " EL CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" Y DENTRO DEL PLAZO
QUE ESTE SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE
APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.

DECIMA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA
EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LAS ESTIMACIONES
CONFORME A LOS AVANCES FiSICOS DE LA OBRA EJECUTADA EN LAS FECHAS QUE "EL H. AYUNTAMIENTO"
DETERMINE. LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
SU TRAMITE, ABONANDO A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE QUE RESULTE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE
GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FiSICO, CASO CONTRARIO SE LE RETENDRAN
SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES EN TANTO
NO CUMPLA TAL REQUISITO.

o “DECIMA PRIMERA.- ESCALATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 106 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, "SI
DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS
DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO,
CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION
DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO PROCEDENTE, LA
CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE".

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL
ARTICULO 202 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO,

R
S
3 “ELCONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE 50 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION
M- AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE
PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.
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LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, EL
iNDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE COSTOS DE EDIFICACION DE
LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL BANCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO
INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.

\ LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS
ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.

£CIMA SEGUNDA. - SUBCONTRATOS. - "EL. CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON
OTRA PERSONA FIiSICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO, SALVO AUTORIZACION
EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - "EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, AS|
COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" SERA
AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACIONES. - EN CASO DE REQUERIR MODIFICACIONES AL PROYECTO DEBERAN SER
NOTIFICADAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA SU AUTORIZACION O RECHAZO,
]DEBIENDO SER POR ESCRITO TANTO LA SOLICITUD COMO LA RESPUESTA.

" DECIMA SEXTA. - SUPERVISION. - "EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL
EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA” LAS OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES
RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES.

) DECIMA SEPTIMA.- RETENCIONES POR SUPERVISION.- " EL CONTRATISTA " CONVIENE EXPRESAMENTE Y
-, OTORGASUCONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA SIGUIENTE
L0 RETENCION: DEL 5 CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191
« DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y
‘S VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN LO ESTABLECE EL
V) ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. MISMOS, QUE
SERAN ENTERADOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON BASE EN EL ACUERDO DE
COORDINACION QUE CELEBRO EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO EL 10 DE
AGOSTO DE 2001.

f R
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DECIMA OCTAVA.- ENTREGA-RECEPCION.- POSTERIOR A LA VERIFICACION FiSICA EN EL SITIO DE LA OBRA, ASI
COMO CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE LOS TRABAJOS, SE LEVANTARA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION EN LA
CUAL SE ESTABLECERA QUE EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA SUJETA DE ESTE CONTRATO, SE
ENCUENTRA AL 100 % DE SU EJECUCION, POR LO QUE SE RUBRICARA EN EL MISMO PROEMIO, LA SATISFACCION
POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO RECEPTOR, Y DE “EL CONTRATISTA” COMO EL EMISOR, HACIENDO
CONSTANCIA DE QUE LOS TRABAJOS DE OBRA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE CONCLUIDOS Y EJECUTADOS,
DEBIENDO PROCEDER A LA PRESENTACION DE LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” ANTE LA TESORERIA Y HACIENDA MUNICIPAL PARA SU LIQUIDACION.

CIMA NOVENA. - FINIQUITO. - PRESENTADA LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO, SE DEBERA ENTREGAR Y
FIRMAR DE CONFORMIDAD DE “LAS PARTES” CARTA FINIQUITO EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE TANTO “EL

ANOS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL H. AYUNTAMIENTO" ORDENARA SU REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA "EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS
HABILES, "EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A
UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO NI
LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y

AYUNTAMIENTO” COMO “EL CONTRATISTA”, RUBRICAN LA SATISFACCION DE LA OBRA TERMINADA, Y NO SE
TIENE PAGO ADEUDADO O TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, DANDO LA FORMALIDAD DE OBRA PAGADA
Y CONCLUIDA.

3 VIGESIMA. - VICIOS OCULTOS. - CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DE LOS

T
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APROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS
OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL H. AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO
DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASI COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL

- EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

—

VIGESIMA PRIMERA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO" ESTE
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE
RETRIBUCION ALGUNA: EN ESTE CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SILO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS
TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS
OBRAS.

VIGESIMA SEGUNDA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA
PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU
COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN
PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER
SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.
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VIGESIMA TERCERA. - DANOS A TERCEROS. - "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, POR NO
AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR
ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

f\ VIGESIMA CUARTA. - PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. - “EL. CONTRATISTA” QUE NO CONCLUYA LA OBRA
CONTRATADA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, CONFORME A LA CLAUSULA TERCERA
DEL PRESENTE CONTRATO, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL
MPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL
PROGRAMA, LO ANTERIOR CON BASE A EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.15X(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
VIGESIMA QUINTA. - PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. -_ ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN
TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS QUE SE IRA

INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE CONCLUIDOS LOS
TRABAJOS, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS: =0.15X(IC-IE) X(FTR-FTA) /30

IC= INVERSION CONTRATADA
S IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

Ss==_7)

"~ , "5~ FTR=FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS.
FTA=FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA SEXTA. - PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS A LA DIRECCION DE
) CONTROL DE OBRA PUBLICA A MAS TARDAR 30 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION.

{\\Cl EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA
- PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL
E RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.
>
% , T
o PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS

DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO
DE "EL H. AYUNTAMIENTO", NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.
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INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL H.
AYUNTAMIENTO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN
TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

' VIGESIMA SEPTIMA. - SUSPENSION DE LA OBRA. - "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORAL O
EFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 10 DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION;
CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA
DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO
CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A "“EL
CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE
POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA.
) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
\
\

PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A"EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS
DANOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA OCTAVA. - RESCISION. - LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL H.
AYUNTAMIENTO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LOS TRIBUNALES EN ESTA CIUDAD DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, Y
OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA NOVENA. - CAUSAS DE RESCISION. - LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO", SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION
___— SE SENALAN:

—

1.~ SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA
FECHA SENALADA.

)
m 2.- S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO POR "EL H. AYUNTAMIENTO".
5
N

’ 3.- SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO,
¥ NOACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL H. AYUNTAMIENTO".

4.- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO",

10
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5.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE
AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y
LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
0 LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL. CONSENTIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

7.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
UPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

8.- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “EL H.
UNTAMIENTO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS.

10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - SI "EL H. AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA”
ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA
SER A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA.

RIGESIMA PRIMERA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - S| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA
LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION 0
RESPONSARBILIDAD PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN

’—“’"’f‘\i) SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA?.

7 DTN

TRIGESIMA SEGUNDA.- REINTEGRO DE ANTICIPO.- CUANDO POR CAUSA INJUSTIFICADA O POR RESCISION DE
CONTRATO “EL CONTRATISTA” DEJASE DE AMORTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO, SE SUJETARA A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 98 TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

) RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTE ULTIMO INDICA: “EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE

EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERA PAGAR POR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERA

IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA

EL PAGO DE CREDITOS FISCALES".

< DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y
SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE
QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL CONTRATISTA.

11
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TRIGESIMA TERCERA. - DISPOSICIONES LEGALES. - “LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO
Y NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

TRIGESIMA CUARTA. - AUSENCIA DE VICIOS Y COMPETENCIA. - EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO NO EXISTE DOLO, ERROR, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO QUE PUDIERA INVALIDARLO, ESTANDO
CONFORMES “LAS PARTES” A SOMETERSE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y
FIRMAN EN LA CIUDAD DE VALLE DE GUADALUPE, JAL. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL ANO 2022 DOS MIL VENTIDOS.
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P. JOSE ANTONIO MARTIN VALADEZ
CARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

“EL CONTRATISTA "
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L
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